

COTIZACIÓN

faja-paqueteria-4m

N° 38

2026-07-11

Alcance: paqueteria

DESGLOSE POR CATEGORÍA

a medida	1,139.64 USD
motorreductores_sinfin	520.00 USD
chumaceras	36.00 USD
rodamientos	14.00 USD
pernos	1.80 USD

Ítem más costoso:

Motorreductor sinfin-corona NMRV-090 — 520.00 USD

RESUMEN ECONÓMICO

Componentes de catálogo	571.80 USD
Fabricación a medida	1,139.64 USD
Costo directo	1,711.44 USD
Margen (25%)	427.86 USD
Impuesto (13%)	278.11 USD

PRECIO DE VENTA 2,417.41 USD


NOTAS

- Precios de catálogo REFERENCIALES y fabricación estimada por $\text{peso} \times \text{material} \times \text{factor}$ — confirmar con proveedores antes de comprometer.
- Detalle de las 31 partidas en las hojas siguientes (con la fuente de cada precio).
- No incluye transporte, instalación ni puesta en marcha, salvo pacto expreso.
- Validez de la oferta: 15 días calendario.

Rev	Fecha	Descripción
31	2026-06-25	Retiradas las 5 cajas de c
32	2026-06-25	Fix verificación: material
33	2026-06-25	Etapas 7-10 + verificacion
34	2026-06-25	Etapas 4-6: tensor trotado
35	2026-06-25	Etapas 2-3: tambores Ø114
36	2026-06-25	Etapas 1: bastidor soldado

faja-paqueteria-4m			Plano 38
Dib. Apolo · agente IA 2026-07-11 Rev. Apr.			Genix Apolo CAD
Material	Acabado / Peso	Tol. gral / Unid.	Escala / Hoja
—	— · None kg	— · mm	— · 1/3 A4


DETALLE DE PARTIDAS (1/2)

Ref	Descripción	Cant	USD/ud	USD total	Fuente del precio			
A-MEDIDA	Perno anclaje M12 + arandela	24	0.28	6.75	fabricación (peso × material × 2.5			
A-MEDIDA	Ménsula rodillo retorno	4	0.86	3.45	fabricación (peso × material × 2.5			
A-MEDIDA	Tensor de cola · Seeger retención	2	0.07	0.13	fabricación (peso × material × 2.5			
A-MEDIDA	Tensor de cola · Soporte en C 9.5mm	2	2.98	5.96	fabricación (peso × material × 2.5			
A-MEDIDA	Placa de anclaje A36	6	4.06	24.35	fabricación (peso × material × 2.5			
A-MEDIDA	Tornillería ménsula soporte motor	1	2.19	2.19	fabricación (peso × material × 2.5			
A-MEDIDA	Disco de reacción anti-giro + puntal	1	13.92	13.92	fabricación (peso × material × 2.5			
A-MEDIDA	Ménsula soporte motorreductor (brida	1	21.87	21.87	fabricación (peso × material × 2.5			
A-MEDIDA	Tensor de cola · Rodillo de cola	1	119.21	119.21	fabricación (peso × material × 2.5			
A-MEDIDA	Tambor motriz (engomado, eje vivo)	1	75.25	75.25	fabricación (peso × material × 2.5			
A-MEDIDA	Pata A36	6	17.44	104.62	fabricación (peso × material × 2.5			
A-MEDIDA	Tensor de cola · Eje fijo (roscado p	1	20.45	20.45	fabricación (peso × material × 2.5			
A-MEDIDA	Travesaño inferior A36	3	6.75	20.26	fabricación (peso × material × 2.5			
A-MEDIDA	Rodillo retorno Ø50 (eje Ø12)	2	35.25	70.49	fabricación (peso × material × 2.5			
A-MEDIDA	Travesaño superior A36	5	6.98	34.89	fabricación (peso × material × 2.5			
A-MEDIDA	Ménsulas de chumacera (lapa bajo el	1	14.76	14.76	fabricación (peso × material × 2.5	Descripción		
A-MEDIDA	Mesa desliz. 2mm A36 (secc 1)	1	31.85	31.85	fabricación (peso × material × 2.5	Retiradas las 5 cajas de c		
A-MEDIDA	Mesa desliz. 2mm A36 (secc 2)	1	31.85	31.85	fabricación (peso × material × 2.5	Fix verificación: material		
					33	2026-06-25	Etapas 7-10 + verificación	
					34	2026-06-25	Etapas 4-6: tensor trotado	
					35	2026-06-25	Etapas 2-3: tambores Ø114	
					36	2026-06-25	Etapas 1: bastidor soldado	
faja-paqueteria-4m						Plano 38		
Dib. Apolo · agente IA 2026-07-11 Rev. Apr.						Genix Apolo CAD 		
Material			Acabado / Peso		Tol. gral / Unid.		Escala / Hoja	
—			— · None kg		— · mm		— · 2/3 A4	

DETALLE DE PARTIDAS (2/2)

Ref	Descripción	Cant	USD/ud	USD total	Fuente del precio
A-MEDIDA	Mesa desliz. 2mm A36 (secc 3)	1	31.85	31.85	fabricación (peso × material × 2.5
A-MEDIDA	Mesa desliz. 2mm A36 (secc 4)	1	31.85	31.85	fabricación (peso × material × 2.5
A-MEDIDA	Eje motriz vivo Ø35 h7	1	29.03	29.03	fabricación (peso × material × 2.5
A-MEDIDA	Pies niveladores (regulables)	1	14.13	14.13	fabricación (peso × material × 2.5
A-MEDIDA	Repisa apoyo mesa (+Y)	1	70.06	70.06	fabricación (peso × material × 2.5
A-MEDIDA	Repisa apoyo mesa (-Y)	1	70.06	70.06	fabricación (peso × material × 2.5
A-MEDIDA	Banda PVC 2mm 700 (lazo cerrado)	1	83.75	83.75	fabricación (peso × material × 2.5
A-MEDIDA	Larguero A36 (+Y)	1	103.23	103.23	fabricación (peso × material × 2.5
A-MEDIDA	Larguero A36 (-Y)	1	103.43	103.43	fabricación (peso × material × 2.5
UCP207	Chumacera de pie UCP207	2	18.00	36.00	catálogo
NMRV-090	Motorreductor sinfin-corona NMRV-090	1	520.00	520.00	catálogo
PERNO-M16	Tornillo Allen PERNO-M16 8.8	2	0.90	1.80	catálogo
6207	Rodamiento 6207	2	7.00	14.00	catálogo

Rev	Fecha	Descripción
31	2026-06-25	Retiradas las 5 cajas de c
32	2026-06-25	Fix verificación: material
33	2026-06-25	Etapas 7-10 + verificacion
34	2026-06-25	Etapas 4-6: tensor trotado
35	2026-06-25	Etapas 2-3: tambores Ø114
36	2026-06-25	Etapas 1: bastidor soldado

faja-paqueteria-4m			Plano 38
Dib. Apolo · agente IA 2026-07-11 Rev. Apr.			Genix Apolo CAD 
Material	Acabado / Peso	Tol. gral / Unid.	Escala / Hoja
—	— · None kg	— · mm	— · 3/3 A4